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PROCESSO LICITATORIO N. 038/2018

TOMADA DE PREGO N. 001/2018

OBJETO: contratacdo de empresa para execug¢do de pavimentagao asfaltica com
C.B.U.Q., drenagem pluvial e sinalizagdo nas Ruas José Leal Filho, Abyr Diehl, Princesa
Isabel e Rua Ervin Krauspenha, no Municipio de Maravilha — SC.

Visto para analise,

I. DOS FATOS - SINTESE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA

Trata-se de pedido de esclarecimento, tempestivo, protocolizado
pela empresa GAIA RODOVIAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa juridica sob o n. 03.257.777/0001-24, com sede a Rua
Duque de Caxias, 626, Centro, no Municipio de Maravilha, SC.

PERGUNTAS:

Gaia Rodovias Ltda, pessoa juridica de direito privado com sede
na Rua Duque De Caxias, 626, sala 101, centro, em Maravilha, SC,
inscrita no CNPJ n. 03.257.777/0001-24, por intermédio de seu
representante legal, Sr. Renato Adriano Seibt, brasileiro,
administrador, portador da carteira de identidade n°® 1.612.469
SESP/SC, e do CPF n° 526.393.209-04, no item 6.1.4.3, onde pede
148m3 (Cento e quarenta metros cubicos) de Execugdo de
pavimentacdo asfaltica (C.B.U.Q.), questiona-se:

Sera aceito atestados onde consta 0 CBUQ em toneladas? E ser
for aceito qual é a densidade para a conversdo?
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No item 6.2, letra “d” pede no edital que seja apresentado
“Cronograma fisico financeiro” e conforme planilha apresentada (em
anexo), ha divergéncias quanto ao prazo de execugdo, no qual o edital
menciona prazo de execucdo em 04 meses e cronograma apresenta 08
meses, também ndo apresenta as etapas dos servicos em 100% a
serem executadas, desta forma questiona-se:

Quais as etapas a serem consideradas e qual prazo para ser
elaborado o cronograma fisico financeiro?

RESPOSTAS/ESCLARECIMENTOS:

1) A empresa licitante podera apresentar atestado de capacidade
técnica em toneladas (ton), mas recomenda-se em m? conforme orientagdo da Caixa
Econdémica Federal e tabela SINAPI, que rege os valores do projeto. Para transformar o
C.B.U.Q. de toneladas para m* a empresa devera utilizar a densidade de 2,5 ton/m?,
informada nos projetos do Processo Licitatério n. 038/2018, e as normas de
pavimentacao.

2) A empresa devera preencher e apresentar a Planilha
Orcamentaria (P.O.), bem como o calculo do BDI (BDI1), os quais integram o documento
nomeado como Planilha Orgamentaria (Planilha 1).

2.1) Devera apresentar também o Cronograma Fisico Financeiro,
observando o prazo de execugéao, que € de 04 (quatro) meses.

2.1.1) O Cronograma Fisico Financeiro, devera ser elaborado pela
empresa, nao existindo modelo definido nas Planilhas disponibilizadas.
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Considerando que a presente decisdo nao afeta a formulacéo das
propostas, nos termos do Art. 21, § 4°, da Lei Federal n. 8.666/1993, mantém-se a data
de Sesséao Publica.

Registre-se. Intime-se.

Maravilha — SC, 08 de margo de 2018.

ROSIMAR MALDANER
Prefeita do Municipfo de Maravilha
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