
                                     ORÇAMENTO 
Data de Elaboração do Orçamento: Dezembro de 2023 e janeiro de 2024. fl. 01/03

Nome da Obra: ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL - CEMI

Área total: 191,65m²

Endereço: AVENIDA MARAVILHA, N° 730 - CENTRO
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

ORÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS     

1.1 Placa

1.1.1 4813 I. 250,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
2,88 m² 312,50 900,00

1.1.2 96245 112,69
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 

OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO.
8,00 CHP 140,86 1.126,88

1.2 Abrigo de materiais

1.2.1 98443 192,82

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 

SEM VÃO

27,50 m² 241,03 6.628,33

1.2.2 94207 44,75

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

14,00 m² 55,94 783,16

1.2.3 98460 248,08
PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, COM 

REAPROVEITAMENTO 7,50 m²
310,10 2.325,75

1.2.4 10555 I. 204,55

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

LISA EM HDF

1,00 und 255,69 255,69

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.019,81

2.0 REMOÇÕES / RELOCAÇÕES

2.1 97622 54,05
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
0,50 m³ 67,56 33,78

2.2 88316 20,13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 20,00 H 25,16 503,20

2.3 88267 28,02
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
15,00 H 35,03 525,45

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................1.062,43

3.0 PISO GERAL

3.1 Piso no pavimento térreo

3.1.1 96396 182,82
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
0,60 m³ 228,53 137,12

3.1.2 94994 94,66
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
11,89 m² 118,33 1.406,94

3.1.3 87620 33,78

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. (regularização 

geral dos pisos para receberem o porcelanato)

147,31 m² 42,23 6.220,90

3.2 Revestimento cerâmico de piso

3.2.1 87260 99,09

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². (antiderrapante)
147,31 m² 123,86 18.245,82

3.2.2 87251 99,09

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². (liso)
15,59 m² 123,86 1.930,98

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................27.941,76

4.0 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS

4.1 Alvenaria de fechamento - BLOCOS ESPESSURA DE 14CM

4.1.1 103334 133,53

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

220,50 m² 166,91 36.803,66

4.2 Vergas e contra-vergas

4.2.1 93183 100,78 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 13,55 m 125,98 1.707,03

4.2.2 93195 96,58
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO
11,35 m 120,73 1.370,29

4.3 Revestimento paredes internas

4.3.1 87878 4,92

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

285,60 m² 6,15 1.756,44

4.3.2 87529 39,26

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

73,00 m² 49,08 3.582,84

4.3.3 87545 28,96

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 

5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

20,75 m² 36,20 751,15

 BDI 01 =  25,00 %  BDI 02 =  19,00 %



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

4.3.4 87269 205,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES  COM PLACAS EM PORCELANATO 10,35 m² 256,25 2.652,19

4.3.5 88485 3,62 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 73,00 m² 4,53 330,69

4.3.6 88489 12,51
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.
73,00 m² 15,64 1.141,72

4.4 Revestimento paredes externas

4.4.1 87905 8,03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

65,30 m² 10,04 655,61

4.4.2 87529 39,26

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

65,30 m² 49,08 3.204,92

4.4.3 88485 3,62 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 65,30 m² 4,53 295,81

4.4.4 88489 12,51
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.
65,30 m² 15,64 1.021,29

4.5 Fechamento em grade metálica + portão

4.5.1 Cotação 292,00
FECHAMENTO EM GRADIL METÁLICO TUBULAR MACIÇO 3/8" NA VERTICAL A 

CADA 8CM
18,94 m² 347,48 6.581,27

4.5.2 Cotação 1.069,00 PORTÃO EM GRADIL METÁLICO TUBULAR MACIÇO 3/8" 1,00 und 1.272,11 1.272,11

4.5.3 88315 27,11 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 33,89 813,36

4.6 Fechamento em vidro 10mm

4.6.1 102181 433,22 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 30,97 m² 541,53 16.771,18

4.6.2 88325 21,60 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 27,00 648,00

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................81.359,56

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1 Laje da guarita - com argamassa

5.1.1 98555 30,99
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
5,60 m² 38,74 216,94

Total do item.....................................................................................................................................................................................................................................................................................216,94

6.0 GRANITOS / GUARDA CORPO E CORRIMÃO

6.1 Bancadas

6.1.1 Peitoril das janelas

6.1.1.1 101965 162,90

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COM 

PINGADEIRA.

21,48 m 203,63 4.373,97

6.2 Corrimão e guarda corpo metálicos

6.2.1 99855 98,39
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO

113,60 m 122,99 13.971,66

6.2.2 99839 469,38

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO

19,80 m 586,73 11.617,25

Total do item.....................................................................................................................................................................................................................................................................................29.962,88

7.0 ESQUADRIAS 

7.1 JANELAS - BASCULANTES EM FERRO E DEMAIS EM ALUMÍNIO

7.1.1 Janelas em vidro liso 8mm

7.1.1.1 94569 819,61

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

2,79 m² 1024,51 2.858,38

7.1.1.2 94573 49,33

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

1,23 m² 61,66 75,84

7.1.1.3 102180 369,11 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 4,38 m² 461,39 2.020,89

7.2 PORTAS

7.2.1 Alumínio

7.2.1.1 91341 93,23
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,93 m² 116,54                 807,62

 Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................5.762,73

8.0 GUIAS PODOTÁTEIS

8.1 Guias podotáteis para o piso - argamassadas

8.1.1 101094 155,26 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 18,93 m 194,08                 3.673,93

8.1.2 101094 155,26 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 12,52 m 194,08                 2.429,88

8.2
Guias podotáteis para o piso em paver - ligação com a calçada pública

8.2.1 Composição 3 110,42

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 25 X 10 CM ALERTA ESPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 

ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA (alerta)

0,37 m² 131,40 48,62

8.2.2 Composição 3 110,42

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 25 X 10 CM ALERTA ESPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 

ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PÓ DE PEDRA (direcional)

0,47 m² 131,40 61,76



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

8.2.3 88316 20,21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (serviços de ajustes na 

calçaca pública existente com relocações do paver e paver novo)
16,00 H 25,26 404,16

 Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................6.618,35

9.0 TELHAMENTO / ACM

Telhamento e estrutura serão previstos no projeto estrutural, assim como a 

captação das águas pluviais.
9.1 ACM (Alumínio composto) para as platibadas e forro do acesso

9.1.1 Cotação 45.697,10

FECHAMENTO EM ACM 4MM PARA PLATIBANDAS, ESTRUTURADO COM 

PERFIS METÁLICOS, PRONTOS PARA A FIXAÇÃO FINAL DA ESTRUTURA 

METÁLICA. (125,00m² de ACM) - MATERIAL E MÃO DE OBRA

1,00 und 54.379,55 54.379,55

9.1.2 Cotação 37.860,00

MATERIAL EM ACM 3MM PARA FORRO COM TODA ESTRUTURA METÁLICA 

PARA FIXAÇÃO NO LOCAL e ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS, 

PRONTOS PARA A FIXAÇÃO FINAL DA ESTRUTURA METÁLICA. (42,60m² de 

ACM) - MATERIAL E MÃO DE OBRA

1,00 und 45.053,40 45.053,40

 Total do item.........................................................................................................................................................................................................................................................99.432,95

10.0 ESTRUTURAL

Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso

10.1 COBERTURA

10.1.1 0,00 FUNDAÇÃO 1,00 und 22.038,03 22.038,03

10.1.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 111.365,83 111.365,83

10.1.3 0,00 ESTRUTURA PARA O GUARDA CORPO EM ALVENARIA 1,00 und 15.571,09 15.571,09

10.1.4 0,00 COBERTURA METÁLICA 1,00 und 87.701,48 87.701,48

10.2 ESCADA DOS FUNDOS

10.2.1 0,00 FUNDAÇÃO 1,00 und 3.448,95 3.448,95

10.2.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 14.309,69 14.309,69

Total do sub item............................................................................................................................................................................................................................................................................254.435,07

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostin

11.1 0,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 und 12.102,87 12.102,87

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.102,87

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

12.1 88316 20,21 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 8,00 H 25,26 202,08

3

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................202,08

TOTAL GERAL DA OBRA ................................................................................................................................................ R$ 531.117,43

*Cotação: Itens com cotação de preço poderão ser conferidos pelo município antes da licitação.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos) Maravilha  (SC), janeiro de 2024.

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - dezembro / 2023 ________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

BDI considerado para itens de cotação de preço: 19% Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

  

BDI considerado para itens SINAP: 25%
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