



Celesc Distribuição S/A

Rua Almirante Barroso - São Miguel do Oeste - SC

OBRA: EXPANÇÃO
LOCAL: RUA BLUMENAU - MARAVILHA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: 02/08/18

QTD	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
2	6154	PÇ	ALÇA PRE-FORM. DISTR. CB CA/CAA 2 AWG	RS 4,57	RS 9,14
8	18275	PÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	RS 1,33	RS 10,64
36	17925	M	CABO AL ISOLADO MULTIPLEX 0,61KV 3x1x35+35mm	RS 14,25	RS 513,00
10	5230	M	CABO COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm	RS 12,60	RS 126,00
3	18532	PÇ	CONECTOR DE PERF. 25x95 - 25x95mm	RS 8,23	RS 24,69
5	6383	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 1	RS 4,65	RS 23,25
1	6382	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 2	RS 2,85	RS 2,85
1	21755	PÇ	CONECTOR PARA HASTE TERRA	RS 11,85	RS 11,85
1	256	PC	FITA ISOLANTE ADESIVA 20m	RS 8,40	RS 8,40
1	255	PC	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO	RS 21,00	RS 21,00
1	2167	PÇ	HASTE TERRA AÇO+CU D13x2400mm	RS 60,00	RS 60,00
3	2242	PÇ	OLHAL PARAFUSO 5000dAN 16mm	RS 19,00	RS 57,00
3	21037	PÇ	PARA RAIOS 280V 10kA REDE ISOLADA	RS 127,50	RS 382,50
1	1670	PÇ	PARAFUSO CAB. QUAD. D16x200mm	RS 6,30	RS 6,30
1	4804	PÇ	POSTE CONC. DUPLO T 10M 600dAN	RS 926,90	RS 926,90
2	2153	PÇ	SAPATILHA CABO AÇO ATÉ 9,5mm	RS 2,25	RS 4,50
CUSTO DOS MATERIAIS					R\$ 2.188,02
HOMENS/HORA À INSTALAR				35,06	2.454,20
TOTAL DO CUSTO DA OBRA					R\$ 4.642,22

