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945002/2023 MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 968.317,51 0,00

1. TRECHO 48 a 76+12,867 (Av Araucaria) - .
1.1. REMENDOS RASOS   h= 0,20m (rede de água da CASAN) - .

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - =I23*0,15
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - 
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - =I23*0,15
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I21*2,4*10
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 0
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - =I23*0,06
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - =I24*2,5*10
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

- 0 0 - 
.
REMENDOS RASOS   h= 0,20m 
(rede de água da CASAN)

1.2. REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 0,00 m² - .

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - =I33*0,45
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - =I33*0,25
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I29*2,2*10
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - =I33*0,15
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I31*2,4*10
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 0
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - =I33*0,06
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - =I34*2,5*10
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

- 0 0 - 
.
REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 
0,00 m²

1.3. REMENDOS RASOS h=0,90 m  A=0,00 m² - .

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - =I45*0,9
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- Reforço  do Sub Leito com pedra pulmão (e=0,45 cm) m3 - =I45*0,45
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 968.317,51 0,00trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I39*2,1*10
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - =I45*0,25
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I41*2,2*10
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - =I45*0,15
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - =I43*2,4*10
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 0
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - =I45*0,06
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - =I46*2,5*10
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

- 0 0 - 
.
REMENDOS RASOS h=0,90 m  
A=0,00 m²

1.4. TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) - .
- REPERFILAGEM 2cm + CAPA 4 cm (trecho estaca 48 a 76+12,867) 0 - . TRECHO (estaca 48 a 76+12,867)
1.4.1. Limpeza superficial com jato de água m2 7.718,30 7.718,30 (CAD) . TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) 7.718,30 
1.4.2. Pintura de ligação c/ RR-2C à taxa de 0,60 L/m2 (antes da reperfilagem) m2 7.718,30 =I51 . TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) 7.718,30 

1.4.3.
Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=2.0cm (reperfilagem massa fina) - com 
adição de borracha AB8

m3 154,37 =I51*0,02
.
TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) 154,37 

1.4.4. Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4.0cm  - com adição de borracha AB8 m3 308,73 =I51*0,04
.
TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) 308,73 

1.4.5. Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) tonxkm 11.577,45 =(I53+I54)*2,5*10 . TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) 11.577,45 
- 0 0 - . TRECHO (estaca 48 a 76+12,867)
1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TRECHO - estaca 48 a 76+12,867) - .

1.5.1.
Sinalização horizontal tinta resina acrílica microesferas de vidro - COR BRANCA- 
mecanica

m 342,50 342,50 (CAD)
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
(TRECHO - estaca 48 a 76+12,867)

342,50 

1.5.2.
Sinalização horizontal tinta resina acrílica microesferas de vidro - COR 
AMARELA- mecanica

m 980,00 980,00 (CAD)
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
(TRECHO - estaca 48 a 76+12,867)

980,00 

1.5.3. Sinalização (PNE, IDOSO e FAIXAS DE PEDESTRES) - manual m2 53,00 53,00 (CAD)
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
(TRECHO - estaca 48 a 76+12,867)

53,00 

- 0 0 - 
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
(TRECHO - estaca 48 a 76+12,867)

1.6. SINALIZAÇÃO - .
- placa de sinalização em chapa de aço 16, com pintura refletiva m2 - 0 . SINALIZAÇÃO
1.6.1. cone de PVC flexível (NBR-15071) unid 12,00 12 . SINALIZAÇÃO 12,00 
- tela plastica laranja, tipo tapume p/ sinalização (rolo 1,20x50) m - 0 . SINALIZAÇÃO
1.6.2. placa de obra em chapa de aço 22, (1,50m x 4,00m) convênio m2 6,00 (1,5x4)=6 . SINALIZAÇÃO 6,00 

1.6.3.
Técnico de laboratório - controle de granulometria, teor de asfalto, espessura e 
grau de compactação da massa asfáltica (CBUQ)

hs 6,00 6
.
SINALIZAÇÃO 6,00 

- 0 - - . SINALIZAÇÃO.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 968.317,51 0,00trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

MARAVILHA/SC
Local Responsável Técnico

Nome: JORGE LUIZ DUMMER
quarta-feira, 10 de abril de 2024 CREA/CAU: 043.926-0
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. TRECHO 48 a 76+12,867 (Av Araucaria) - 
1.1. REMENDOS RASOS   h= 0,20m (rede de água da CASAN) - 

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - 

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - 

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - 

- 0 0 - 

1.2. REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 0,00 m² - 

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - 

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - 

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - 

- 0 0 - 

1.3. REMENDOS RASOS h=0,90 m  A=0,00 m² - 

-
Escavação a céu aberto, solo 1ª cat., c/ escavadeira, incluso: carga, descarga e 
transporte - DMT 6 Km

m3 - 

- Reforço  do Sub Leito com pedra pulmão (e=0,45 cm) m3 - 

trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
945002/2023 MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

- embasamento de material granular - macadame seco e= 25cm m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

-
execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 
e=15cm - exclusive carga e transporte. Af 09/2017

m3 - 

- transporte comercial com caminhão basculante - DMT 10Km Tonxkm - 

- Imprimação com emulsão asfáltica CM imprima - 1,20 L/m2 m2 - 

- Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=6cm (selo do remendo e=6cm) m3 - 

- Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) Tonxkm - 

- 0 0 - 

1.4. TRECHO (estaca 48 a 76+12,867) - 
- REPERFILAGEM 2cm + CAPA 4 cm (trecho estaca 48 a 76+12,867) 0 - 
1.4.1. Limpeza superficial com jato de água m2 7.718,30 
1.4.2. Pintura de ligação c/ RR-2C à taxa de 0,60 L/m2 (antes da reperfilagem) m2 7.718,30 

1.4.3.
Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=2.0cm (reperfilagem massa fina) - com 
adição de borracha AB8

m3 154,37 

1.4.4. Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4.0cm  - com adição de borracha AB8 m3 308,73 

1.4.5. Transporte do C.B.U.Q. (DMT<10Km) tonxkm 11.577,45 
- 0 0 - 
1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TRECHO - estaca 48 a 76+12,867) - 

1.5.1.
Sinalização horizontal tinta resina acrílica microesferas de vidro - COR BRANCA- 
mecanica

m 342,50 

1.5.2.
Sinalização horizontal tinta resina acrílica microesferas de vidro - COR 
AMARELA- mecanica

m 980,00 

1.5.3. Sinalização (PNE, IDOSO e FAIXAS DE PEDESTRES) - manual m2 53,00 

- 0 0 - 

1.6. SINALIZAÇÃO - 
- placa de sinalização em chapa de aço 16, com pintura refletiva m2 - 
1.6.1. cone de PVC flexível (NBR-15071) unid 12,00 
- tela plastica laranja, tipo tapume p/ sinalização (rolo 1,20x50) m - 
1.6.2. placa de obra em chapa de aço 22, (1,50m x 4,00m) convênio m2 6,00 

1.6.3.
Técnico de laboratório - controle de granulometria, teor de asfalto, espessura e 
grau de compactação da massa asfáltica (CBUQ)

hs 6,00 

- 0 - - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
945002/2023 MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
trecho 48 a 76+12,867

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

MARAVILHA/SC
Local

quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
945002/2023 MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: JORGE LUIZ DUMMER
CREA/CAU: 043.926-0
ART/RRT: 
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