
ITEM SINAPI R$ SINAPI DISCRIMINAÇÃO UN QUANT CUSTO UN PARCIAL R$

A
1

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 97622 53,90 Demolição de parede em alvenaria 5,50 6,00 67,38 404,25

1.1.2 97664 1,53 Remoção de tubulações e instalações de gás para reaproveitamento un 200,00 1,84 367,20

1.1.3 97635 17,30 Remoção de pavimento intertravado em paver, com reaproveitamento M² 14,00 20,76 290,64

1.1.4 88267 27,76 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos H 8,00 33,31 266,50

1.1.5 97649 4,34 Remoção telha de fibrocimento danificada m² 24,00 5,21 124,99

1.1.6 104803 4,44 Remoção de Calha e Rufos m 12,00 5,33 63,94

1.1.7 104790 102,44 Demolição de laje e piso em concreto m³ 3,80 122,93 467,13

2.1 COBERTURA

2.1.1 94229 157,71 Calha em chapa de aço Galvanizado, desenvolvimento de 1 metro M² 11,00 197,14 2.168,51

2.1.2 94231 49,35 Rufo em chapa de aço galvanizado, corte 25 cm M² 15,00 61,69 925,31

2.1.3 98546 127,13 Impermeabilização de telhado com manta asfáltica e camada de aluminio M² 5,00 158,91 794,56

2.1.4 94207 44,05 Telhamento com telha de  fibrocimento 6 mm m² 25,00 55,06 1.376,56

2.1.5 94223 76,14 Cumeeira em fibrocimento, ondulada 6 mm m 20,00 95,18 1.903,50

2.1.6 96112 192,23 Forro em madeira pinus para aba M² 5,00 240,29 1.201,44

2.1.7 MERCADO 52,25 Espelho de madeira para beiral M 6,00 65,31 391,88

3.1 ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS

3.1.1 96545 15,70 Armação de Bloco, viga de baldrame, sapata e laje para abrigo de gás aço CA-50 de 8 mm KG 60,00 19,63 1.177,50

3.1.2 92800 9,62 Corte e Dobra de Aço CA-60 5 mm para estribo KG 18,00 12,03 216,45

3.1.3 92265 123,85 Fabricação de forma para vigas, pilares e sapata para mureta e rampa utilizando chapa de madeira M² 4,00 154,81 619,25

3.1.4 4721 106,93 Pedra britada n.1 H 1,00 133,66 133,66

3.1.5 94965 533,04 Concreto FCK=25MPA, traço 1:2, 3:2, 7 para concretagem de vigas pilares e piso M² 2,00 666,30 1.332,60

3.1.7
103332 127,32

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x14x19, assentados de chato com argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira M² 14,00 159,15 2.228,10

3.1.9 87894 6,89 Chapisco traço 1:3 preparo betoneira M² 22,00 8,61 189,48

3.1.10 87547 26,11 Emboço traço 1:2:8 preparo em betoneira M² 22,00 32,64 718,03

3.1.11 4741 101,01 Pó de pedra para assentamento de piso intertravado m³ 2,00 126,26 252,53

3.1.12 366 155,00 Areia fina para assentamento de piso intertravado m³ 1,00 193,75 193,75
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3.1.13 101853 59,92 Reassentamento de pavimento intertravado com pó de pedra, reaproveitamento M² 14,00 74,90 1.048,60

3.1.14 94263 35,08 Guia Meio-fio Moldado in loco M 5,00 43,85 219,25

3.1.15 87257 71,53 Revestimento ceramico para piso em placas cerâmicas, argamassa AC III M² 5,00 89,41 447,06

3.1.16 4720 123,46 Pedra britada n.0 (pedrisco) para ajuste no pátio da escola M³ 10,00 154,33 1.543,25

4.1 INSTALAÇÕES

4.1.1 88267 27,76 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos h 20,00 34,70 694,00

4.1.2 97335 76,61 Tubo de cobre rigido, DN 22 mm, Classe A, instaldo em prumada de gás m 8,00 95,76 766,10

4.1.3 100788 719,79 Kit cavalete para gás, entrada individual, fornecimento e instalação un 1,00 899,74 899,74

4.1.4 89578 25,56 Tubo de PVC 100 mm, instalado em prumada de água Pluvial m 14,00 31,95 447,30

4.1.5 89529 30,79 Joelho PVC, 90º ,  100 mm, série Pluvial un 1,00 38,49 38,49

4.1.6 89712 24,06 Tubo pvc série normal esgoto 50 mm m 14,00 30,08 421,05

4.1.7 91341 937,75 Porta veneziana de aluminio para abrigo de gás m² 1,26 1.172,19 1.476,96

4.1.8 101798 395,21 Tampa para caixa tipo R1, Em ferro fundido, dimensão de 40x60 cm un 1,00 494,01 494,01

5.1 PINTURA

5.1.1 102193 2,20 Lixamento de parede em alvenaria para correções M² 22,00 2,75 60,50

5.1.2 88485 3,53 Aplicação de fundo preparador acrílico paredes M² 22,00 4,41 97,08

5.1.3 88489 11,98 Aplicação manual de pintura com tinta látex  acrílica, duas demãos em paredes externas M² 22,00 14,98 329,45

5.1.4 102193 2,20 Lixamento de forro em madeira M² 5,00 2,75 13,75

5.1.5 88485 3,53 Aplicação de fundo preparador acrílico em forro M² 5,00 4,41 22,06

5.1.6 100726 27,46 Pintura em forro de madeira com tinta esmalte semi-brilho duas demãos M² 5,00 34,33 171,63

6.1 SERVIÇOS FINAIS

6.1.1 100981 9,33 Carga e descarga de entulho em caminhão basculante 6 M3 m³ 92,00 11,66 1.072,95

6.1.2 9537 1,94 Limpeza final de obra m² 200 2,43 485,00

TOTAL 28.555,96
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