
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

REFORMA E EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra para reformas de sala, acesso as salas e execução de rampa de 

acessibilidade. É fundamental que todos os acabamentos sejam bem efetuados e com 

uso de material de qualidade.  

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de 

materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. 

Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a não 

ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do 

serviço. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição de mureta de cerca de 50 cm de altura em alvenaria existente no 

local. 

Escavação mecanizada com mini escavadeira para abertura de vão de rampa. 

Remoção de revestimento cerâmico de sala, para colocação de novo 

revestimento. 

Instalação de tubulação em canaleta para drenagem das águas pluviais. 

 

 

2. ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS 

Execução de estrutura para rampa composta por sapata, pilares e vigas em 

concreto, armadas com ferro CA-50 8 mm.  

Execução de mureta lateral de contenção em todo o entorno de rampa. 

Execução piso em concreto para rampa de acessibilidade de um bloco até o 

outro e rampa de acesso nas portas das salas de aula. 

 

 

3. PINTURA E REVESTIMENTOS 

Lixamento, aplicação de fundo preparador de pintura de parede para muretas a 

serem executadas. 

Aplicação de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto. 

Revestimento cerâmico para sala do tipo porcelanato. 

 



 

 

4. PINTURA E REVESTIMENTOS 

Lixamento, aplicação de fundo preparador de pintura de parede para muretas a 

serem executadas. 

Aplicação de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto. 

Revestimento cerâmico para sala do tipo porcelanato. 

 

5. CORRIMÃOS E CALHAS 

Execução de corrimão em aço galvanizado duas alturas (0,70mm e 0,92 m) 

com pintura em todas as laterais das rampas. 

Execução de calha metálica em trecho de telhado que será executado a 

rampa. 

 

6.      SERVIÇOS FINAIS 

a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, 

transporte e bota-fora de entulhos; 

b. Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o 

ambiente próprio para o uso. 

 

 

 

Maravilha, SC, 05 de agosto de 2024. 
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