Prefeiturade

MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E EXECUCAO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para reformas de sala, acesso as salas e execucdo de rampa de
acessibilidade. E fundamental que todos os acabamentos sejam bem efetuados e com

uso de material de qualidade.

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de
materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo.
Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a nao
ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdicio de materiais e a perda do

servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdo de mureta de cerca de 50 cm de altura em alvenaria existente no
local.

Escavacé@o mecanizada com mini escavadeira para abertura de vao de rampa.
Remocéo de revestimento ceramico de sala, para colocacdo de novo
revestimento.

Instalacdo de tubulagdo em canaleta para drenagem das aguas pluviais.

2. ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS

Execucdo de estrutura para rampa composta por sapata, pilares e vigas em
concreto, armadas com ferro CA-50 8 mm.

Execucdo de mureta lateral de contencdo em todo o entorno de rampa.
Execucdo piso em concreto para rampa de acessibilidade de um bloco até o

outro e rampa de acesso nas portas das salas de aula.

3. PINTURA E REVESTIMENTOS

Lixamento, aplicacdo de fundo preparador de pintura de parede para muretas a
serem executadas.

Aplicacdo de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto.

Revestimento ceramico para sala do tipo porcelanato.



4, PINTURA E REVESTIMENTOS

Lixamento, aplicacdo de fundo preparador de pintura de parede para muretas a
serem executadas.

Aplicacdo de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto.

Revestimento ceramico para sala do tipo porcelanato.

5. CORRIMAOS E CALHAS

Execucado de corrimdo em aco galvanizado duas alturas (0,70mm e 0,92 m)
com pintura em todas as laterais das rampas.
Execucdo de calha metalica em trecho de telhado que serd executado a

rampa.

6. SERVICOS FINAIS

a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga,
transporte e bota-fora de entulhos;
b. Limpeza geral final apés concluséo de todos os servigos, deixando o

ambiente proprio para 0 uso.
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