1.1

111
1.1.2
1.13
114
1.15
1.1.6
1.1.7
2.1

211
2.1.2
2,13
2.1.4
2.15
2.1.6
2.1.7
31

311
3.1.2
3.13
3.14
3.15

3.1.7

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

97622
97664
97635
88267
97649
104803
104790

94229
94231
98546
94207
94223
96112
MERCADO

96545

92800

92265
4721

94965

103332
87894
87547

4741
366

53,90
1,53
17,30
27,76
4,34
4,44
102,44

157,71
49,35
127,13
44,05
76,14
192,23
52,25

15,70
9,62
123,85
106,93

533,04

127,32
6,89
26,11
101,01
155,00

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE:

SERVICOS PRELIMINARES

Demoligdo de parede em alvenaria

Remocdo de tubulagdes e instalagdes de gas para reaproveitamento

Remocgdo de pavimento intertravado em paver, com reaproveitamento

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

Remocdo telha de fibrocimento danificada

Remocgdo de Calha e Rufos

Demoligdo de laje e piso em concreto

COBERTURA

Calha em chapa de ago Galvanizado, desenvolvimento de 1 metro

Rufo em chapa de ago galvanizado, corte 25 cm

Impermeabilizagdo de telhado com manta asfaltica e camada de aluminio

Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm

Cumeeira em fibrocimento, ondulada 6 mm

Forro em madeira pinus para aba

Espelho de madeira para beiral

ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS

Armacao de Bloco, viga de baldrame, sapata e laje para abrigo de gas aco CA-50 de 8 mm
Corte e Dobra de Ago CA-60 5 mm para estribo

Fabricagdo de forma para vigas, pilares e sapata para mureta e rampa utilizando chapa de madeira
Pedra britada n.1

Concreto FCK=25MPA, traco 1:2, 3:2, 7 para concretagem de vigas pilares e piso
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados 9x14x19, assentados de chato com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

Chapisco trago 1:3 preparo betoneira

Embogo traco 1:2:8 preparo em betoneira

P& de pedra para assentamento de piso intertravado

Areia fina para assentamento de piso intertravado

5,50
un
MZ

m2

m3

MZ
M2
M2
m2

M2

KG
KG
M2

MZ

MZ
MZ
MZ
3

m3

6,00
200,00
14,00
8,00
24,00
12,00
3,80

11,00
15,00
5,00
25,00
20,00
5,00
6,00

60,00
18,00
4,00
1,00

2,00

14,00
22,00
22,00
2,00
1,00

67,38
1,84
20,76
33,31
5,21
5,33
122,93

197,14
61,69
158,91
55,06
95,18
240,29
65,31

19,63
12,03
154,81
133,66

666,30

159,15
8,61
32,64
126,26
193,75

404,25
367,20
290,64
266,50
124,99
63,94
467,13

2.168,51
925,31
794,56

1.376,56

1.903,50

1.201,44
391,88

1.177,50
216,45
619,25
133,66

1.332,60

2.228,10
189,48
718,03
252,53
193,75




3.1.13 101853 59,92 Reassentamento de pavimento intertravado com p6 de pedra, reaproveitamento M2 14,00 74,90 1.048,60
3.1.14 94263 35,08 Guia Meio-fio Moldado in loco M 5,00 43,85 219,25
3.1.15 87257 71,53  Revestimento ceramico para piso em placas cerdmicas, argamassa AC Il M2 5,00 89,41 447,06
3.1.16 4720 123,46 Pedra britada n.0 (pedrisco) para ajuste no patio da escola M3 10,00 154,33 1.543,25
4.1 INSTALAGOES

41.1 88267 27,76  Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 20,00 34,70 694,00
4.1.2 97335 76,61  Tubo de cobre rigido, DN 22 mm, Classe A, instaldo em prumada de gas m 8,00 95,76 766,10
4.1.3 100788 719,79 Kit cavalete para gas, entrada individual, fornecimento e instalagdo un 1,00 899,74 899,74
4.1.4 89578 25,56  Tubo de PVC 100 mm, instalado em prumada de dgua Pluvial m 14,00 31,95 447,30
4.15 89529 30,79 Joelho PVC, 902, 100 mm, série Pluvial un 1,00 38,49 38,49
4.1.6 89712 24,06 Tubo pvc série normal esgoto 50 mm m 14,00 30,08 421,05
4.1.7 91341 937,75 Porta veneziana de aluminio para abrigo de gas m2 1,26 1.172,19 1.476,96
4.1.8 101798 395,21 Tampa para caixa tipo R1, Em ferro fundido, dimens3o de 40x60 cm un 1,00 494,01 494,01
5.1 PINTURA

5.1.1 102193 2,20 Lixamento de parede em alvenaria para corregdes M2 22,00 2,75 60,50
5.1.2 88485 3,53  Aplicagdo de fundo preparador acrilico paredes m2 22,00 4,41 97,08
5.1.3 88489 11,98 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica, duas demdos em paredes externas M2 22,00 14,98 329,45
5.1.4 102193 2,20  Lixamento de forro em madeira m2 5,00 2,75 13,75
5.1.5 88485 3,53  Aplicagdo de fundo preparador acrilico em forro M? 5,00 4,41 22,06
5.1.6 100726 27,46  Pintura em forro de madeira com tinta esmalte semi-brilho duas demaos M2 5,00 34,33 171,63
6.1 SERVICOS FINAIS

6.1.1 100981 9,33  Carga e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 M3 m3 92,00 11,66 1.072,95
6.1.2 9537 1,94  Limpeza final de obra m2 200 2,43 485,00
rotaL  28555% |
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