ORCAMENTO

Data de Elaboragdo do Orgamento: Dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

[f. 01/03

Nome da Obra: ADEQUAGOES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL - CEMI

Area total: 191,65m?

Endereco: AVENIDA MARAVILHA, N°® 730 - CENTRO

Tipo de Intervengdo: PROJETO EXECUTIVO

BDI 01 = 25,00 %

BDI 02 = 19,00 %

item | Sinapi Valor Discriminagio Quant. | Unid. | Valor Unit. Total | Geral
ORCAMENTO
1.0 SERVIGOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS
11 Placa
*
111 28131, 250,00 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 2,88 m? 312,50 900,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
*30%
112 96245 112,69 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 8,00 CHP 140,86 112688
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO.
1.2 Abrigo de materiais
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM
121 98443 192,82 CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, 27,50 m? 241,03 6.628,33
SEM VAO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
1.2.2 94207 44,75 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO 14,00 m?2 55,94 783,16
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO
123 98460 248,08 PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, COM . 310,10 2.325,75
REAPROVEITAMENTO 7,50 m
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
1.24 10555 1. 204,55 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 1,00 und 255,69 255,69
LISA EM HDF
Total do item ! 12.019,81
2.0 REMOGOES / RELOCAGOES
21 97622 5405 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 050 R 6756 3378
! ’ REAPROVEITAMENTO. ’ m 7 ’
22 88316 20,13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 20,00 H 25,16 503,20
23 88267 2802 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 15.00 u 35.03 595 45
: . COMPLEMENTARES ! ! !
Total do item ! 1.062,43
3.0 PISO GERAL
3.1 Piso no pavimento térreo
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E B BASE PARA PAVIMENTAGA
3.1.1 96396 182,82 UGAOE CO A0 SEEOUSUB BAS CAO 0,60 m? 228,53 137,12
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 5
312 94994 94,66 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO 1189 m 118,33 1.406,94
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
313 87620 33,78 MECANICO COM BETONEIR{&AOO L, APLICADO EM AREASSECASSOBR? LAJE, 147,31 m? 42,23 6.220,90
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. (regularizagdo
geral dos pisos para receberem o porcelanato)
3.2 Revestimento cerdmico de piso
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
3.2.1 87260 99,09 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 147,31 m? 123,86 18.245,82
M?2. (antiderrapante)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
322 87251 99,09 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 15,59 m? 123,86 1.930,98
M2, (liso)
Total do item ! 27.941,76
4.0 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS
4.1 Alvenaria de fechamento - BLOCOS ESPESSURA DE 14CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
411 103334 133,53 QE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM,BLOC9 DEITADO) DE PAREDES COM AREA 220,50 m? 166,91 36.803,66
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
4.2 Vergas e contra-vergas
421 93183 100,78 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO 13,55 m 125,98 1.707,03
422 93195 96,58 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE 11,35 m 120,73 1.370,29
COMPRIMENTO
4.3 Revestimento paredes internas
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
431 87878 4,92 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 285,60 m? 6,15 1.756,44
PREPARO MANUAL.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
432 87529 39,26 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 73,00 m? 49,08 3.582,84
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
433 87545 28,96 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20,75 m? 36,20 751,15

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE
5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.




item | Sinapi | valor | Discriminagio | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
434 87269 205,00 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS EM PORCELANATO 10,35 m?2 256,25 2.652,19
435 88485 3,62 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 73,00 m? 4,53 330,69
436 88489 12,51 APUCACAONMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 73,00 m? 15,64 114172
DUAS DEMAOS.
4.4 Revestimento paredes externas
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
4.4.1 87905 8,03 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 65,30 m?2 10,04 655,61
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
142 87529 39,26 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 65,30 m? 49,08 3.204,92
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
443 88485 3,62 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 65,30 m? 4,53 295,81
144 38489 12,51 APL\CACAOkMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 65,30 m? 15,64 1.021,29
DUAS DEMAOS.
4.5 Fechamento em grade metdlica + portdo
151 Cotagio 292,00 FECHAMENTO EM GRADIL METALICO TUBULAR MACICO 3/8" NA VERTICAL A 18,04 m? 347,48 6.581,27
CADA 8CM
452 Cotagdo 1.069,00 PORTAO EM GRADIL METALICO TUBULAR MACIGO 3/8" 1,00 und 1.272,11 1.272,11
453 88315 27,11 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 33,89 813,36
4.6 Fechamento em vidro 10mm
4.6.1 102181 433,22 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 30,97 m? 541,53 16.771,18
4.6.2 88325 21,60 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 27,00 648,00
Total do item ! 81.359,56
5.0 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 Laje da guarita - com argamassa
511 08555 30,99 \MPERMEABIL\ZA;AO DE SUPENRFIC\E COM ARGAMASSA POLIMERICA / 5,60 m? 38,74 216,94
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
Total do item I| 216,94
6.0 GRANITOS / GUARDA CORPO E CORRIMAO
6.1 Bancadas
6.1.1 Peitoril das janelas
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
6.1.1.1 101965 162,90 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COM 21,48 m 203,63 4.373,97
PINGADEIRA.
6.2 Corrimdo e guarda corpo metélicos
62.1 99855 98,39 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO 113,60 m 122,99 13.971,66
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
622 99839 469,38 TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 19.80 m 586,73 11.617,25
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO
Total do item ! 29.962,88
7.0 ESQUADRIAS
7.1 JANELAS - BASCULANTES EM FERRO E DEMAIS EM ALUMINIO
7.11 Janelas em vidro liso 8mm
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
7111 94569 819,61 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2,79 m?2 1024,51 2.858,38
INSTALAGCAO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
7112 94573 49,33 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 123 m? 61,66 75,84
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
7.1.13 102180 369,11 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 4,38 m?2 461,39 2.020,89
7.2 PORTAS
7.2.1 Aluminio
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO
7211 91341 93,23 ~ 6,93 2 116,54 807,62
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m
Total do item ! 5.762,73
8.0 GUIAS PODOTATEIS
8.1 Guias podotéteis para o piso - argamassadas
8.1.1 101094 155,26 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 18,93 m 194,08 3.673,93
8.1.2 101094 155,26 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 12,52 m 194,08 2.429,88
8.2 . . . - o
Guias podotéteis para o piso em paver - ligagdo com a calgada publica
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
821 Composigdo 3 110,42 DE 25 X 10 CM ALERTA ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA 0,37 m?2 131,40 48,62
ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA (alerta)
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
822 Composigdo 3 110,42 DE 25 X 10 CM ALERTA ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA 0,47 m? 131,40 61,76

ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA (direcional)




item | Sinapi | valor | Discriminagio | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
823 88316 20,21 SERVENTE‘CC.)M EN'CARGOS COMPLEMF:NTARES‘ (servigos de ajustes na 16,00 H 25,26 404,16
calgaca publica existente com relocagdes do paver e paver novo)
Total do item ! 6.618,35
9.0 TELHAMENTO / ACM
Telhamento e estrutura serdo previstos no projeto estrutural, assim como a
captacgéo das dquas pluviais.
9.1 ACM (Aluminio composto) para as platibadas e forro do acesso
FECHAMENTO EM ACM 4MM PARA PLATIBANDAS, ESTRUTURADO COM
9.1.1 Cotagdo 45.697,10 PERFIS METALICOS, PRONTOS PARA A FIXACAO FINAL DA ESTRUTURA 1,00 und 54.379,55 54.379,55
METALICA. (125,00m? de ACM) - MATERIAL E MAO DE OBRA
MATERIAL EM ACM 3MM PARA FORRO COM TODA ESTRUTURA METALICA
912 Cotagio 37.860,00 PARA FIXAGCAO NO LOCANL e ESTRUTURADO COM PERFI? METALICOS, 1,00 und 45.053,40 45.053,40
PRONTOS PARA A FIXAGAO FINAL DA ESTRUTURA METALICA. (42,60m? de
ACM) - MATERIAL E MAO DE OBRA
Total do item ! 99.432,95
10.0 ESTRUTURAL
Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso
10.1 COBERTURA
10.11 0,00 FUNDAGAO 1,00 und 22.038,03 22.038,03
10.1.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 111.365,83 111.365,83
10.1.3 0,00 ESTRUTURA PARA O GUARDA CORPO EM ALVENARIA 1,00 und 15.571,09 15.571,09
10.1.4 0,00 COBERTURA METALICA 1,00 und 87.701,48 87.701,48
10.2 ESCADA DOS FUNDOS
10.2.1 0,00 FUNDAGAO 1,00 und 3.448,95 3.448,95
10.2.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 14.309,69 14.309,69
Total do sub item ! 254.435,07
11.0 INSTALAGOES ELETRICAS
Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostin
111 0,00 INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 und 12.102,87 12.102,87
Total do item ! 12.102,87
12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
12.1 88316 20,21 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 8,00 H 25,26 202,08
Total do item ! 202,08
TOTAL GERAL DA OBRA RS | 531.117,43

*Cotac5o: Itens com cotagdo de prego poderdo ser conferidos pelo municipio antes da licitag3o.

S=Tabela SINAPI (Sintética)
|= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecd

Maravilha (SC), janeiro de 2024.

0 valor do material e m&o de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneracdo - dezembro / 2023

BDI considerado para itens SINAP: 25%

BDI considerado para itens de cotagdo de prego: 19%
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