
MUNICÍPIO:

PROJETO ESTRUTURAL:

LOCAL:

ÁREA:

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 FUNDAÇÃO 

1.1 99059 S. 18,00R$           Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 72,00 m 22,50R$           1.620,00R$       

1.2 88907 S. 257,00R$         Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ 4,00 chp 321,25R$         1.285,00R$       

1.3 97083 S. 3,20R$             Compactação mecânica de solo com compactador de solo à percussão 31,44 m³ 4,00R$             125,76R$          

1.4 95241 S. 33,00R$           
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
31,44 m² 41,25R$           1.296,90R$       

1.5 96558 S. 615,00R$         
Concretagem de sapatas Fck 30 Mpa, com uso de bomba- 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
10,16 m³ 768,75R$         7.810,50R$       

1.6 96535 S. 95,00R$           
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em 

madeira serrada 25mm, 4 utilizações
42,62 m² 118,75R$         5.061,13R$       

1.7 92761 S. 12,06R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
93,00 Kg 15,08R$           1.402,44R$       

1.8 92762 S. 10,76R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
210,00 Kg 13,45R$           2.824,50R$       

1.9 93367 S. 23,00R$           Reaterro mecanizado de vala com compactação 21,28 m³ 28,75R$           611,80R$          

   Total do item........................................................................................................................................................

2 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO     

CONCRETO

2.1 Composição 01 589,77R$         
Concretagem de Pilares; Vigas e Lajes - Fck 30 Mpa, com uso de 

bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento
38,20 m³ 737,21R$         28.161,42R$     

FORMAS

2.2 92265 S. 86,00R$           
Fabricação de formas para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
147,00 m² 107,50R$         15.802,50R$     

2.3 92263 S. 95,00R$           
Fabricação de formas para PILARES, em chapa de madeira compensada  

resinada E = 17 mm
145,00 m² 118,75R$         17.218,75R$     

2.4 92267 S. 57,00R$           
Fabricação de formas para LAJES, em chapa de madeira compensada  

resinada E = 17 mm
121,00 m² 71,25R$           8.621,25R$       

ARMADURA

2.5 92759 S. 13,70R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm - montagem
274,00 Kg 17,13R$           4.693,62R$       

2.6 92760 S. 12,89R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm - montagem
844,00 Kg 16,11R$           13.596,84R$     

2.7 92761 S. 12,06R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
331,00 Kg 15,08R$           4.991,48R$       

2.8 92762 S. 10,76R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
889,00 Kg 13,45R$           11.957,05R$     

2.9 92763 S. 9,05R$             
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm - montagem
472,00 Kg 11,31R$           5.338,32R$       

2.10 92764 S. 8,75R$             
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm - montagem
90,00 Kg 10,94R$           984,60R$          

Total do item........................................................................................................................................................

3 ESTRUTURA PARA O GUARDA CORPO     

CONCRETO

3.1 Composição 01 589,77R$         
Concretagem de Pilares; Vigas e Lajes - Fck 30 Mpa, com uso de 

bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento
4,05 m³ 737,21R$         2.985,70R$       

FORMAS

3.2 92265 S. 86,00R$           
Fabricação de formas para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
46,00 m² 107,50R$         4.945,00R$       

3.3 92263 S. 95,00R$           
Fabricação de formas para PILARES, em chapa de madeira compensada  

resinada E = 17 mm
12,75 m² 118,75R$         1.514,06R$       

ARMADURA

3.4 92759 S. 13,70R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm - montagem
78,00 Kg 17,13R$           1.336,14R$       

3.5 92761 S. 12,06R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
158,00 Kg 15,08R$           2.382,64R$       

3.6 92762 S. 10,76R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
179,00 Kg 13,45R$           2.407,55R$       

Total do item........................................................................................................................................................

4 COBERTURA METÁLICA    

4.1 Composição 02 32.476,19R$    
Estrutura metálica em geral para cobertura - fornecimento, montagem e 

pintura
1,00 und 40.595,24R$    40.595,24R$     

4.2 Composição 03 12.354,61R$    
Estrutura metálica em geral para fixação do fechamento em ACM - 

fornecimento, montagem e pintura
1,00 und 15.443,26R$    15.443,26R$     

4.3 Cotação 70,80R$           
Telha natural galvalume natural TP 40 RT 40/980 0.43mm + EPS 30mm 

com filme
218,00 m² 88,50R$           19.293,00R$     

4.4 88323 S. 26,74R$           Telhadista com encargos complementares 40,00 h 33,43R$           1.337,20R$       

4.5 88252 S. 19,97R$           Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares 40,00 h 24,96R$           998,40R$          

4.6 94228 S. 83,97R$           
Calha em chapa de aço galvanizado núm 24, desenvolvimento de 50cm, 

incluso transporte vertical
28,00 m 104,96R$         2.938,88R$       

4.7 100327 S. 50,00R$           Rufo externo em chapa galvanizada núm 26 desenvolvimento de 33cm 77,00 m 62,50R$           4.812,50R$       

4.8 9836 I. 13,92R$           Tubo PVC série Normal, DN 100 MM 45,00 m 17,40R$           783,00R$          

4.9 100557 S. 300,00R$         Caixa de passagem 50x50x30 4,00 und 375,00R$         1.500,00R$       

Total do item........................................................................................................................................................

ESCADA - FUNDOS

5 FUNDAÇÃO 

5.1 99059 S. 18,00R$           Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas 8,00 m 22,50R$           180,00R$          

5.2 88907 S. 257,00R$         Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ 2,00 chp 321,25R$         642,50R$          

22.038,03R$                             

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL - CEMI

AVENIDA MARAVILHA Nº 730 - CENTRO

191,65 m²

Item

ORÇAMENTO GLOBAL

 BDI =  25,00 %

111.365,83R$                           

87.701,48R$                             

MARAVILHA

15.571,09R$                             



5.3 97083 S. 3,20R$             Compactação mecânica de solo com compactador de solo à percussão 4,48 m³ 4,00R$             17,92R$            

5.4 95241 S. 33,00R$           
Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - 

Lançamento e Adensamento
4,48 m² 41,25R$           184,80R$          

5.5 96558 S. 615,00R$         
Concretagem de sapatas Fck 30 Mpa, com uso de bomba- 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
1,35 m³ 768,75R$         1.037,81R$       

5.6 96535 S. 95,00R$           
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em 

madeira serrada 25mm, 4 utilizações
6,72 m² 118,75R$         798,00R$          

5.7 92761 S. 12,06R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
33,00 Kg 15,08R$           497,64R$          

5.8 93367 S. 23,00R$           Reaterro mecanizado de vala com compactação 3,14 m³ 28,75R$           90,28R$            

   Total do item........................................................................................................................................................

6 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO     

CONCRETO

6.1 Composição 01 589,77R$         
Concretagem de Pilares; Vigas e Lajes - Fck 30 Mpa, com uso de 

bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento
5,87 m³ 737,21R$         4.327,42R$       

FORMAS

6.2 92265 S. 86,00R$           
Fabricação de formas para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

resinada     E = 17 mm
9,00 m² 107,50R$         967,50R$          

6.3 92263 S. 95,00R$           
Fabricação de formas para PILARES, em chapa de madeira compensada  

resinada E = 17 mm
17,00 m² 118,75R$         2.018,75R$       

6.4 92267 S. 55,00R$           
Fabricação de formas para LAJES, em chapa de madeira compensada  

resinada E = 17 mm
18,00 m² 68,75R$           1.237,50R$       

ARMADURA

6.5 92759 S. 13,70R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm - montagem
37,00 Kg 17,13R$           633,81R$          

6.6 92760 S. 12,89R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm - montagem
100,00 Kg 16,11R$           1.611,00R$       

6.7 92761 S. 12,06R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm - montagem
2,00 Kg 15,08R$           30,16R$            

6.8 92762 S. 10,76R$           
Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando 

aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm - montagem
259,00 Kg 13,45R$           3.483,55R$       

Total do item........................................................................................................................................................

TOTAL GERAL DA OBRA.............................................................................................................................................................
  

MARAVILHA (SC), 02 de FEVEREIRO de 2024.

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - DEZEMBRO/2023 - Com Desoneração

 - CUB de referência: Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - Custo total da obra = 92,40  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 25,00 % 

14.309,69R$                             

3.448,95R$                               

D = Tabela DNIT

I = Tabela SINAPI (Insumos)

S = Tabela SINAPI (Sintética)

254.435,07R$                    
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