
OBRA

ITEM SINAPI R$ DISCRIMINAÇÃO UN QUANT CUSTO UN PARCIAL R$

1 RECOLOCAÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME. 

1.1 96527 106,23 Escavação de vala para viga baldrame. m² 2,50 132,79 331,97

1.2 95952 1.436,71 Execução de viga baldrame de concreto Armado, Fck = 25 Mpa. m³ 17,00 1.795,89 30.530,09

1.3 Composição 14,39 Instalação de Tela Arame Galvanizado soldada fio 2,77 mm, H = 2,00m em Postes de Concreto. m² 258,00 17,99 4.640,78

1.4 I.00006081 35,13 Material para aterro (Terra). m³ 122,00 43,91 5.357,33

1.5 88309/88316 41,70 Assentamento de Poste de concreto reto, 10 x 10 cm, H = 2,60 m (Mão de Obra). un 43,00 52,13 2.241,38

1.6 39323 26,49 Manta Geotextil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 Kn/m m² 60,00 33,11 1.986,75

1.7 43058 8,13
Aço CA-50, 10,0 mm ou 12,5 mm ou 16 mm ou 20 mm, dobrado e cortado, ancorado a viga baldrame no 
gabião.

kg 37,05 10,16 376,52

1.8 36797 61,69 Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, H = 2,60m + curva de 0,40 m. un 43,00 77,11 3.315,84

1.9 10933 20,33 Tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 10 x 10 cm, H = 2 m. m² 258,00 25,41 6.556,43

55.337,07

                      Maravilha (SC), 28 de Abril de 2025.

                                                              PAULO CESAR PARZZIANELLO

                                                                       Engenheiro  Civil

                                                                   CREA-SC  045.181-8

LOCAL: RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ZONA INDUSTRIAL - MARAVILHA  BDI 25%

DATA: ABRIL DE 2025 SINAPI 02/2025

TOTAL  GERAL

MUNICÍPIO DE MARAVILHA

SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO GLOBAL

TIPO DE INTERVENÇÃO:  RECOLOCAÇÃO DE CERCA TELA GALVANIZADA E CONSTRUÇÃO DE VIGA BALDRAME.
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